

Schulhaus Kreuzgut
Trüllenbuck 28, 8207 Schaffhausen

Konzept und Grobkostenschätzung Umgebungsgestaltung





Projekt Schulhaus Kreuzgut

Grobkostenschätzung Gärtnerarbeiten

Basis: Konzeptplan 1/250 vom 18.01. 2019

Genauigkeit +/- 25 %
alle Kostenangaben in Fr. inkl. MwSt
Kosten gegliedert nach BKP 2007

In die Kosten sind keine grösseren
Baugruben Aushube (für
Gebäudeerstellung) eingerechnet sowie
auch keine Leitungssanierungen und
Leitungsneubauten (Kanalisation etc.)

BKP SN506 500		Sanierung	Neubau
BKP 4 Umgebung			
40	<u>Terraingestaltung</u>		
401	Erdbewegungen	500	500
42	<u>Gartenanlagen</u>		
421	Gärtnerarbeiten	165'000	334'000
422	Einfriedungen		2'000
423	Ausstattungen	16'000	30'000
44	<u>Installationen</u>		
443	Elektroanlagen	10'000	10'000
49	<u>Honorare</u>		
496	Landschaftsarchitekt	50'000	60'000
5	<u>Baunebenkosten</u>		
52	<u>Dokumentation und Präsentation</u>		
523	Fotos / Dokumentation	1'000	1'000
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	1'500	1'500
58	<u>Rückstellungen und Reserven</u>		
583	Reserven für Unvorhergesehenes	4'000	5'000
Total		248'000	442'000